

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
POLO MUSEALE DELL'UMBRIA

SPOLETO - ROCCA ALBORNOZIANA

OPERE COMPLEMENTARI (LAVORI EDILI ED
IMPIANTISTICI) A CORREDO DEL PROGETTO
PRELIMINARE DI FATTIBILITA' DEI NUOVI PERCORSI
DI VISITA PER IL MUSEO DEL DUCATO E I PERCORSI
SUGLI SPALTI E SULLE TORRI

Direttore polo museale: Dott. Marco Pierini

Direttore museo del ducato: Dott.ssa Paola Mercurelli Salari

Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Persia

Assistente al RUP: Geom. Carlo Fantozzi

Progetto architettonico
preliminare: Arch. Simone Fucelli
Perugia


Progetto degli impianti
preliminare: Ing. Eolo Fucelli
Perugia

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO
LAVORI

ALL 03

Data:
Febbraio 2018



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI MUSEO DEL DUCATO

A - LAVORI			
(1) TOTALE Lavori a CORPO EDILI (IVA 10%)	€ 693.941,00		
(2) TOTALE Lavori a corpo IMPIANTISTICI	€ 285.032,00		
(3) Forniture corpi illuminanti (IVA 22%)	€ 177.670,00		
(4) Lavori impiantistici - forniture corpi illuminanti 2) -3) (IVA 10%)	€ 107.362,00		
A1) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 978.973,00		
B - LAVORI ALLESTIMENTO			
(3) LAVORI A CORPO ARREDI/ALLESTIMENTO	€ 877.200,00		
(4) LAVORI A CORPO MULTIMEDIA	€ 236.440,00		
B1) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI ALLESTIMENTI	€ 1.113.640,00		
C) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	€ 2.092.613,00		
Oneri in percentuale dell'incidenza della sicurezza sulle lavorazioni EDILI ED IMPIANTISTICHE			
	€ 68.528,07	7%	
Oneri per il piano di sicurezza e coordinamento			
	€ 103.528,07		
D) Importo dei lavori da appaltare			
€ 2.196.141,07			
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
(1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
	€ 15.000,00		
(2) ASSISTENZA	€ 600,00	4%	
(2,1) Contributo previdenziale			
(3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.	€ 160.000,00	7,29%	
(3,1) Contributo previdenziale	€ 6.400,00	4%	
(3,2) Contributo LR 5/2010 art.19	€ 150,00		
(4) Attività di consulenza e supporto	€ 134.200,00		
(2,1) Contributo previdenziale	€ 5.368,00	4%	
(5) Spese per pubblicità	€ -		
(6) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 900,00		
(6,1) Contributo previdenziale	€ 36,00	4%	
(7) Incremento funzionali tecniche art.113 D.Leggs. 50/2016	€ 35.122,95	1,60%	
Sommario (E)			
	€ 357.776,95		
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)			
	€ 2.553.918,02		
IVA su A	€ 80.130,30	10%	
IVA su B	€ 245.000,80	22%	
IVA su E(2+ 2.1+ 3+ 3.1+4+4,1+ 6+ 6.1)	€ 70.950,88	22%	
TOTALE APPALTO	€ 2.950.000,00		

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
N° A373
DOTT. INGEGNERE
ENZO FUCCELLI
SEZIONE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE DELL'INGEGNERIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROVINCIA DI PERUGIA
846
DOTT. ARCH.
SIMONE FUCCELLI